BI1.271.3.2024 Markusy, dnia 19.01.2024r

Zamawiajacy:

Gmina Markusy,

Markusy 82, 82-325 Markusy
NIP: 578-31-06-288

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wojt Gminy Markusy zaprasza do ztozenia oferty cenowej na realizacj¢ zaméwienia :

Kompleksowy nadzor inwestorski w ramach zadania pn. ,,Modernizacja obiektu filii w
Zwierznie na biblioteke gléwna Gminy Markusy”

1) Termin realizacji : do 31.12.2024 od daty podpisania umowy.

2) Osoby upowaznione przez zamawiajacego do kontaktowania si¢ z oferentami:
Pan Wiestaw Kulikowski, tel.:503 449 389, pokdj nr.: 10
3) Termin i miejsce skladania ofert:
- oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy Markusy — pokoj nr 9 (sekretariat) do godz. 9.00
dnia : 29.01.2024r.

Prosimy o ztozenie oferty (przestanie/doreczenie) w zamknietej kopercie lub osobiscie
oznaczonej, Kompleksowy nadzor inwestorski w ramach zadania pn. ,,Modernizacja
obiektu filii w Zwierznie na biblioteke glowna Gminy Markusy” oraz danymi
dotyczacymi Oferenta /nazwa, adres/

4) Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie oferty nastapi w Urzedzie Gminy Markusy —
pokdj nr 10, 0 godz.9.10 w dniu 29.01.2024r.

5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Opis kryteridow, ktorymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteridw i1 sposobu oceny ofert:

2. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sig

kryteriami, ktorych znaczenia (wage) okresla procent. Sa to:

1) Kryterium 1: Cena 60 %
2) Kryterium 2: Dyspozycyjnos¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 40 %.

3. Oferta wygrywajacag bedzie oferta, ktora uzyska najwickszg ilos¢ punktow Iacznie
w dwoch ww. kryteriach oceny ofert.

4. Kazdej ofercie zostanie przyznana ilos¢ punktow obliczona nastepujaco:
1) Kryterium 1: Cena:
Cena najnizszej oferty

A= x 60= ......... punktow
cena oferty ocenianej




2) Kryterium 2: Dyspozycyjno$¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest obecno$¢ na placu budowy
przynajmniej 2 razy w tygodniu. W razie wystapienia konieczno$ci, inspektor nadzoru,
stawi si¢ na placu budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego
wynagrodzenia), rowniez w sytuacji, gdy wezwanie do obejmowato bedzie czas ponad
zaoferowane, obowigzkowe obecnosci. Inspektor nadzoru musi by¢ obecny na placu
budowy i przebywac¢ na nim w sposob zapewniajacy prawidlowe i rzetelne wykonywanie
obowigzkow umownych. W formularzu ofertowym Wykonawca moze zaoferowac
dodatkowg obowigzkowa ilo§¢ dni pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu
budowy. Za kazdy dodatkowy obowiazkowy dzien, Wykonawcy zostang przyznane punkty
zgodnie z ponizszym podziatem:

- za co najmniej 2 i wiecej dodatkowe obowiazkowe dni pobytu na placu budowy w
tygodniu — 40 pkt

- za 1 dodatkowy obowiazkowy dzien pobytu na placu budowy — 20 pkt.

- za brak dodatkowych dni pobytu na placu budowy — 0 pkt.

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postepowania bez
podawania przyczyn.

Zalgczniki:
a) Opis przedmiotu zaméwienia zatacznik nr 1
b) Formularz ofertowy zatacznik nr 2
¢) Projekt umowy zatacznik nr 3
d) Pozwolenie na budowe
e) Projekt budowlany

( data i podpis Wojta Gminy Markusy )



BI1.271.3.2024 Zalaczniku nr 1.

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA
I. Przedmiot zamowienia:

1. Przedmiotem zamo6wienia jest kompleksowa ustuga petienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla robot budowlanych polegajacych na rozbudowie budynku biblioteki
w Zwierznie w ramach zadania pn. ,,Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na
biblioteke glowng Gminy Markusy” na dziatce wedlug ewidencji gruntow nr 385, w
oparciu o dokumentacj¢ projektowg sporzadzong przez Biuro Projektowe Ingepro Henryk
Koczergo i prawomocng decyzje nr 341/23 z 20 grudnia 2023 roku Starosty Elblaskiego
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowg.

1) W ramach rob6t budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

- Czesciowa rozbiorka istniejgcego budynku - bez Piwnicy 1 Parteru.

- Prace adaptacyjne w Piwnicy i na Parterze.

- Rozbudowa i odtworzenie budynku + budowa budynku gospodarczego.
- Instalacje elektryczne + instalacja fotowoltaiczna.

- Instalacje wod-kan i c.0. wraz z pomp3 ciepfa.

- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

- Zewngetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa.

- Nawierzchnie drog i chodnikow.

2) Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkéw Wykonawcey robot budowlanych
naleze¢ bedzie:
a) zapewnienie odpowiedniego kierownictwa sprawujacego nadzoér nad
realizowanymi pracami,
b) zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji
powykonawczej,
c) inne obowigzki szczegdtowo okreslone w zataczniku nr 1 - Istotne postanowienia
umowy.
3) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt. Dokumenty te okreslajg
peten zakres prac objetych niniejszym zamdéwieniem.

2. Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ w sposob bardzo szczegdtowy z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz warunkami
umowy. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajacym wszystkie watpliwosci w
stosunku do zakresu zawartego w przywotanych dokumentach, przed ztozeniem ofert. Po
ztozeniu oferty, Zamawiajacy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci 1 uwag
w stosunku do zakresu ujetego w specyfikacji.

3. Integralng cz¢s$¢ opisu przedmiotu zamowienia stanowi:

1)  dokumentacja projektowa,

4. Do zakresu obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie
zarzadzanie procesem inwestycyjnym, ktory bedzie obejmowal w szczegélnosci:



1)

2)
3)
4)

)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

Reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw
technicznych iekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy o wykonanie robot budowlanych;
W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiajacego o dokonanie zmian lub
uzupelnien w dokumentacji projektowej;
Pelny nadzor nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi
wszystkich branz;
Kontrola jako$ci wykonanych robot i wbudowanych materialow 1 ich zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami i normami;
Akceptacja materialow budowlanych i urzadzen;
Zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;
Kontrola zgodnos$ci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, umowsg i
innymi dokumentami;
Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajacym spraw technicznych powstaltych w
toku wykonywania robot;
Sporzadzanie protokoléw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie;
Kontrola ilo$ci i okreslanie warto$ci materiatdéw uzyskanych z rozbiorki;
Sprawdzanie wykonania robdt zanikowych;
Uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;
Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie cze$ciej niz 4 razy w
miesigcu przez Zamawiajacego,
Kompletowanie dokumentéw zwigzanych z odbiorem koncowym;
Potwierdzanie gotowosci do odbioru robot;
Uczestnictwo w czynno$ciach odbioru robot 1 przekazania ich do uzytku;
Dojazd i pobyt na terenie budowy w iloSci niezbednej do prawidlowego
sprawowania nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi. Wymagana
jest obecno$¢ przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego w sprawach wymagajacych niezwlocznego zajgcia stanowiska
przez nadzor inwestorski. Obecno$¢ inspektora dokumentowana bedzie wpisami do
prowadzonego dziennika budowy;
Wykonawca w celu wykazania realizacji kryterium o ktorym mowa w pkt. 5 ppkt.
2, zobowigzany jest do sporzadzenia co 2 tygodnie raportu z realizacji inwestycji
zawierajacego w szczegolnosci:

a. Terminy pobytu na budowie

b. Zdjecia z postepu prac

c. Oswiadczenie w sprawie zgodnos$ci robot budowlanych z harmonogramem
Uczestnictwo w 3 przegladach w okresie gwarancji oraz kontrola usunigcia
ujawnionych wad;
Zadanie od kierownika robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie
badz spowodowac niezgodnos¢ z projektem budowlanym;
Kontrola terminowosci wykonywania robot i kazdorazowe powiadamianie
Zamawiajacego o ewentualnym zagrozeniu terminowego wykonania robot;
Zawiadamianie Zamawiajacego niezwlocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin)
o zaistniatych na terenie prac nieprawidtowosciach.



II. Sposob obliczenia ceny:
Cena oferty moze byc¢ tylko jedna, nie dopuszcza si¢ wariantowosci ceny. Ceng oferty nalezy
poda¢ w PLN, kwotowo i stownie.
Cena oferty zawiera wszystkie sktadniki zamdwienia.
III.  Postanowienia wprowadzone do umowy:
Opis najwazniejszych postanowien wprowadzonych do umowy.

( data i podpis Wojta Gminy Markusy )



BI1.271.3.2024 Zalaczniku nr 2.

FORMULARZ OFERTOWY
Postepowanie o zamowienie publiczne o wartosci ponizej 130 000 zt
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych).
Nie stosuje si¢ ustawy Pzp.

Dane Oferenta:

ATES: ettt e et e et st e
NI telefonu/faks: ... i
TP et e s st ettt
REGON: ..ottt et s et s s e

Nawigzujac do ogloszenia na: Kompleksowy nadzoér inwestorski w ramach zadania pn.
sModernizacja obiektu filii w Zwierznie na biblioteke gléwna Gminy Markusy”

skladamy niniejszg oferte:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia objetego niniejszym postgpowaniem:

- WartoSC N0 ..ottt 7.
(SHOWIIE: ..t e zh)
- podatek VAT: ..o %, 4. e zh.
(SHOWII . ..t e s zh)
- WArtoS€ Drutto: .....cceevvviiinerniinnesnnnnnssnnssnnsnnsseessssesssssssesns zh.
5] (000783 L zh)

2. O$Swiadczamy, ze:

- zapoznaliSmy si¢ z opisem przedmiotu zamdwienia, oraz uzyskaliSmy informacje
niezbe¢dne do przygotowania oferty, - postanowienia do umowy zawarte w ,,Informacja o
przedmiocie zamowienia” zostaly przez nas zaakceptowane bez zastrzezen i
zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zwarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

/podpis upowaznionego przedstawiciela/



BI1.271.3.2024 Zalaczniki nr 3

Istotne dla stron postanowienia umowy

UMOWA ... 72024

zawartawdniu .............ooeeenenn. w Markusach, pomiedzy:

Gming Markusy z siedzibg w Markusach 82, 82-325 Markusy, pow. elblaski, woj.
warminsko-mazurskie

NIP: 578-31-06-288, REGON: 170748123

- zwang w dalszej czesci Umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

reprezentowang przez:

Panig Dorote Wasik —Wojta Gminy Markusy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Helena Stefanska

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”,

Postepowanie o zamdwienie publiczne o warto$ci ponizej 130 000 zt
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych).
Nie stosuje si¢ ustawy Pzp.

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa ustuga pehlienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla robot budowlanych polegajacych na rozbudowie budynku biblioteki w
Zwierznie w ramach zadania pn. ,Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na biblioteke
gléowna Gminy Markusy” na dzialce wedlug ewidencji gruntow nr 385, w oparciu o
dokumentacje¢ projektowa sporzadzong przez Biuro Projektowe Ingepro Henryk Koczergo i
prawomocng decyzje nr 341/23 z 20 grudnia 2023 roku Starosty Elblaskiego zatwierdzajaca
projekt budowlany i1 udzielajaca pozwolenia na budowe.

1) W ramach rob6t budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

- Czesciowa rozbiorka istniejgcego budynku - bez Piwnicy 1 Parteru.

- Prace adaptacyjne w Piwnicy i na Parterze.

- Rozbudowa i odtworzenie budynku + budowa budynku gospodarczego.
- Instalacje elektryczne + instalacja fotowoltaiczna.

- Instalacje wod-kan i c.0. wraz z pomp3 ciepfa.

- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

- Zewngetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa.

- Nawierzchnie drog i chodnikow.

4) Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy robot budowlanych
naleze¢ bedzie:
a) zapewnienie odpowiedniego kierownictwa sprawujacego nadzoér nad
realizowanymi pracami,
b) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji
powykonawczej,



c) inne obowigzki szczegdtowo okreslone w zalgczniku nr 1 - Istotne postanowienia
umowy.
5) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Dokumenty te okreslaja
peten zakres prac objetych niniejszym zamoéwieniem.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ w sposob bardzo szczegétowy z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz warunkami
umowy. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajacym wszystkie watpliwosci w
stosunku do zakresu zawartego w przywotanych dokumentach, przed ztozeniem ofert. Po
ztozeniu oferty, Zamawiajacy begdzie uwazal, ze Wykonawca nie ma watpliwosci 1 uwag
w stosunku do zakresu ujetego w specyfikacji.

Integralng cz¢$¢ opisu przedmiotu zamowienia stanowi:

2)  dokumentacja projektowa,

Do zakresu obowigazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie
zarzadzanie procesem inwestycyjnym, ktory bedzie obejmowal w szczegolnosci:

23) Reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw
technicznych 1ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy o wykonanie robdt budowlanych;

24) W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiajacego o dokonanie zmian lub
uzupetnien w dokumentacji projektowe;;

25) Pelny nadzér nad dostawami 1 wszystkimi robotami budowlanymi 1 instalacyjnymi
wszystkich branz;

26) Kontrola jakosci wykonanych robdt 1 wbudowanych materiatow i ich zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami i normami;

27) Akceptacja materiatéw budowlanych i urzadzen;

28) Zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

29) Kontrola zgodnos$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa, umowg i
innymi dokumentami;

30) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym spraw technicznych powstatych w
toku wykonywania robét;

31) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie;

32) Kontrola ilo$ci i okreslanie warto$ci materiatdéw uzyskanych z rozbiorki;

33) Sprawdzanie wykonania robo6t zanikowych;

34) Uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen;

35) Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie cz¢$ciej niz 4 razy w
miesigcu przez Zamawiajgcego,

36) Kompletowanie dokumentéw zwigzanych z odbiorem koncowym;

37) Potwierdzanie gotowos$ci do odbioru robot;

38) Uczestnictwo w czynnosciach odbioru robo6t i przekazania ich do uzytku;

39) Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilosci niezbednej do prawidlowego
sprawowania nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczgcia realizacji ustugi. Wymagana
jest obecno$¢ przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajagcego w sprawach wymagajacych niezwlocznego zajecia stanowiska
przez nadzér inwestorski. Obecno$¢ inspektora dokumentowana bedzie wpisami do
prowadzonego dziennika budowy;



40) Wykonawca w celu wykazania realizacji kryterium o ktorym mowa w pkt. 5 ppkt.
2, zobowigzany jest do sporzadzenia co 2 tygodnie raportu z realizacji inwestycji
zawierajacego w szczegdlnosci:

a. Terminy pobytu na budowie
b. Zdjecia z postepu prac
c. Oswiadczenie w sprawie zgodno$ci robdt budowlanych z harmonogramem

41) Uczestnictwo w 3 przegladach w okresie gwarancji oraz kontrola usunigcia
ujawnionych wad;

42) Zadanie od kierownika robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niezgodno$¢ z projektem budowlanym;

43) Kontrola terminowosci wykonywania robot 1 kazdorazowe powiadamianie
Zamawiajacego o ewentualnym zagrozeniu terminowego wykonania robot;

44) Zawiadamianie Zamawiajgcego niezwlocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin)
o zaistnialych na terenie prac nieprawidtlowos$ciach.

§2
Zobowigzanie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, z nalezytg starannos$cia, etyka zawodowa 1 przepisami przewidzianymi dla tego
rodzaju robot oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3
Termin realizacji
1. Zamoéwienie realizowane bedzie do czasu zakonczenia i odbioru robot budowlanych

§ 4
Warunki platnosci

1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy. Warto$¢ robot zgodnie z oferta cenowa wynosi (lacznie
z podatkiem VAT) (stownie:
.................................................................................... ).

2. Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiana przez Wykonawce, po zakonczeniu
1 protokolarnym odbiorze robdt budowlanych o ktorych mowa w § 1 ust. 1.

3. Termin ptatno$ci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty jej przyjecia przez
Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek podany na fakturze,

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

e

§5

Zmiana danych Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego, pod rygorem niewaznos$ci, informowania
Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP,
REGON 1 telefonu. W razie zaniedbania tego obowiazku wszelka korespondencja i platnosci
dokonane przez Zamawiajacego zgodnie z dotychczasowymi danymi Wykonawcy uznane
beda za dokonane skutecznie.



§6

Pelnomocnictwo
Niniejsza umowa stanowi pelnomocnictwo dla Wykonawcy w zakresie swiadczonej ustugi.

§7

Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

w przypadku, gdy:
1) Wykonaweca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania umowy,
2) zostanie wydany przez komornika nakaz zaj¢cia sktadnikow majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczagt wykonywania umowy ponad termin 1 dnia od daty
podpisania umowy pod warunkiem rozpoczecia wykonywania robot budowlanych,
ktorych nadzorowania si¢ podjal na podstawie niniejszej umowy, przerwat
wykonywanie umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni lub tacznie 10 dni (suma

wszystkich przerw),

4) Wykonawca wykonuje umowe¢ w sposob niezgody z przepisami prawa oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, w szczegdlnosci nie bedzie

wizytowal budowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 moze zostac
ztozone Wykonawcy w kazdy sposob, w ktory niewatpliwie dotrze do jego wiadomosci,
w szczegolnosci za posrednictwem poczty elektronicznej. O$wiadczenie to powinno
zosta¢ zlozone w terminie do 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji

o zaistnieniu okoliczno$ci uprawniajgcych do odstgpienia od umowy.

§8

Kary umowne

1. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego w sytuacjach okreslonych w § 6,
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 10% warto$ci umowy

wskazanej w § 3 ust. 1.

2. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy w zadeklarowanej w ofercie ilosci pobytow na
budowie w tygodniu, Zamawiajacy obnizy przyslugujace Wykonawcy wynagrodzenie

o kwote 30 zt za kazda nieobecnosc.

3. Zamawiajacy moze dokonywaé kompensaty naleznos$ci z tytulu kar z przystugujacego

Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania ponad ustalong

wysoko$¢ kar umownych, na ogélnych zasadach prawa cywilnego.

§9

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksu pod rygorem niewaznosci.

§10
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze wszelkie kwestie sporne lub rozwigzanie ktdrych nie bedzie wprost

mozliwe w oparciu o postanowienia Umowy, rozstrzygane beda z uwzglednieniem



2. (zastosowaniem) postanowien zapytania ofertowego oraz jego zalacznikow jak 1 tresci
oferty Wykonawcy, w oparciu o ktéore Zamawiajacy przeprowadzit postgpowanie
skutkujgce zawarciem niniejszej Umowy.

3. Wszelkie spory powstale na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane beda przez
odpowiedni sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Dane osobowe Wykonawcy sa objete ochrong prawng na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 0sob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).
Wykonawca niniejszym kwituje odbior klauzuli informacyjnej w tym zakresie.

5. Wszelkie o$wiadczenia kierowane bgda na adresy wskazane na wstgpie umowy. Brak
powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem dor¢czenia przesytki (wiadomosci e-
mail) na adres wskazany na wstgpie umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i1 innych wtasciwych przepisow.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Dorota Elektronicznie podpisany
przez Dorota Matgorzata

Matgorzata Wasik
. Data: 2024.01.19
Wasik 12:27:06 +01°00"

Sporzadzit: Wiestaw Kulikowski tel. 503 449 389
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(oznaczenie organu (miejscowosc i data)
wydajacego decyzje)

AB.6740.5.20.2023.MP

(nr rejestru organu wydajacego decyzje)

DECYZJA NR 341/23

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowe" z dnia 07.12.2023 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania dzialki oraz projekt architektoniczno - budowlany”
i udzielam pozwolenia na budowe"

dla:
Gminy Markusy, zs Markusy 82, 82-325 Markusy

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace:
przebudowe i rozbudowe budynku Biblioteki w ramach modernizacji obiektu Filii w Zwierznie
na Bibliotek¢ Gléwna wraz z budowa budynku gospodarczego, instalacja kanalizacji deszezowej i
zbiornikiem na wody opadowe o pojemnosci 10m’, instalacja kanalizacji sanitarnej i zbiornikiem na
nieczystoéci ciekle o pojemnosci 10m’ oraz placem zabaw
z lokalizacja na dzialce nr 385
polozonej w obrebie ewidencyjnym Zwierzno jednostka ewidencyjna Markusy

Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Sobczak upr. projektant w zakresie architektonicznym, nr upr.
834/El/84, nr ew. WM 0115; mgr inz. Marcin Surowiec upr. projektant bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr upr.
POM/0016/POOS/05, nr ew. POM/IS/0317/05; inz. Janina Wrzesinska upr. projektant oraz kierownik
budowy i robot w zakresie instalacji elektrycznych, nr upr. 1043/EL/86, nr ew. WAM/IE/3021/01.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-6w) albo robét budowlanych, funkeja i rodzaj zabudowy, imi¢ i nazwisko projektanta oraz specjalnosé, zakres i numer jego
uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkdow:

1) Szczegdélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowiazany:

1) zabezpieczy¢ teren budowy,

2) potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu
budowlanego oraz projektu technicznego,

3) umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu:

a) tablicg informacyjna oraz

b) ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku
budowy, na ktdrej przewiduje si¢ prowadzenie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 pracownikdéw lub przewidywany zakres robdt
budowlanych przekracza 500 osobodni.

wynikajacych z ¥
art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 45a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

UZASADNIENIE

Organ odstapil od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calodci Zadanie strony, zgodnie z art.
107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 775 ze zm.). Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku instancji zgodnie z art. 127 § 1a Kpa.

Od decyzji stronie przysluguje prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w
Olsztynie ul. Emilii Plater 1. Skarge wraz z odpisami dla wszystkich stron wnosi si¢ za posrednictwem
Starosty Elblaskiego w terminie 30 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Skarga powinna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 1634 ze zm.).



Jednoczesnie poucza si¢ strony, o tym, ze:

L.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1634 ze zm.) zwanej dalej ,,Ppsa” strony ponosza koszty
postgpowania zwigzane ze swym udzialem w sprawie, chyba, ze przepis szczegdlny stanowi inaczej.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 sprawie wysokosci
oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z
2021, poz. 535) wpis staty wynosi w sprawach skarg z zakresu budownictwa i architektury 500 zi.

Przy uiszczaniu wpisu - zaréwno gotéwka do kasy wlasciwego sadu administracyjnego, jak i na rachunek
bankowy tego sadu - nalezy wskazaé tytul wptaty, rodzaj pisma, od ktérego wpis jest uiszczany, oraz
sygnaturg akt sadowych.

Zgodnie z art. 243 § 1 Ppsa stronie na jej wniosek zlozony przed wszczeciem postepowania lub w toku
postgpowania moze by¢ przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy obejmuje, zgodnie z art. 244 § 1 ww.
ustawy zwolnienie od kosztéw sadowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego. Whniosek w tym przedmiocie powinien byé zlozony na
urzgdowym formularzu wedlug ustalonego wzoru.

Szczegbtowe zasady prawa pomocy reguluja przepisy zawarte w art. 243-262 Ppsa.

Urzgdowe formularze, o ktérych mowa w ust. 4 udostgpniane sa w wojewddzkich sadach
administracyjnych, Naczelnym Sadzie Administracyjnym, urzedach gmin, a takze w intrenecie pod
adresem: https://www.nsa.gov.pl/. Wniosek ten wolny jest od oplat sadowych.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:
Zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. pkt 3
(Ustawa z dnia @Mzo% 1. 0 oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 2111)).

Z up. BTAROSTY
)
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............. eveeenn e g
(piecze¢ imienna i pod

Gmina Markusy
a/a

Do wiadomosci:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblagu

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosdci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony
Srodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 22021 poz. 247)".

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko™.

Pouczenie:

1.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest obowiazany:

1)  zapewnié sporzadzenie projektu technicznego, o ile jest wymagany:

2) ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku:
a) robdt budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na budowe,
b) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
¢) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, rozbiérki objetej decyzja o pozwoleniu na rozbidrke,

3)  ustanowié inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku gdy taki obowigzek wynika z decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

4)  przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany,

5)  przy prowadzeniu robot budowlanych, do kicrowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-
budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, inwestor jest obowigzany zapewni¢ ustanowienie kierownika rob6t w danej specjalnosci
(zob. art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane),

6)  wystapi¢ do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o ostemplowania przedlozonego dziennika budowy albo
wydania i ostemplowania dziennika budowy (zob. art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego

oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac:

1)  informacje wskazujaca imiona i nazwiska osob, ktére beda sprawowaé funkcje: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego -
jezeli zostal on ustanowiony oraz w odniesieniu do tych osob dolgcza kopie zaswiadezen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami
decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2)  oswiadczenie lub kopi¢ oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego., dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego (zob. art. 41 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).



Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wiadciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie
zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymaganc pozwolenic na budowe i jest on zaliczony do Kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesIniczych, stacji obslugi
pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pigeiu stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe,
chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem
stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych),
XXVII-XXX (zob. art. 55 ust, 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

[nwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez whadciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomicnia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenic pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

o

3

4
5)

Nalezy wpisac budow¢™ fub , rozbidrke™
Nalezy wpisac ..projekt zagospodarowania dzialki lub terenu”,  projekt architckloniczno - buﬁu\\lan)"' rozbiorki”
Nalczy wskazac podstawg prawng nalozenia warunkow, np. an. 36 ust. 1 pkt 1-3, 452 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale sy a w ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 283 z péin. zm.).
Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach, kiérego przcprowadzono ponowng oceng oddzialywania na srodowisko.

Dotyczy przedsigwzige mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze;

1)
2)

3)

4

5)
6)
7

8)

9)

10)

11)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblagu reprezentowane przez Staroste Elblaskiego, ul. Saperow
14A. 82-300 Elblag, dane kontaktowe tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.clblag.pl

w Starostwie Powiatowym w Elblagu powolano Inspektora Ochrony Danych (I0D); dane kontaktowe: ul. Saperdw 14A, 82-300, tel.: 530 344
613, email: mfederewicz.iod@powiat.elblag.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizowania obowiazkow ustawowych Starosty Elblaskiego i Starostwa Powiatowego w
Elblagu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit ¢, d, e RODQ, tj. przetwarzanie jest niezbedne do:

- wypehienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze,

- ochrony zywotnych interesoéw osoby, ktorej dane dotycza lub innej osoby fizycznej;

- wykonania zadania realizowanego w interesic publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi;
odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda tylko podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa; m.in.: strony postgpowania,
konserwatorzy zabytkéw, minister wlasciwy w zakresie wnioskowanego odstepstwa, organy administracji rzadowej, organy administracji
samorzadowej, sady;

Pani/Pana dane osobowe pochodza z dostgpnych rejestrow publicznych., tj. z ewidencji gruntow i budynkow, ksiag wieczystych nieruchomosci.
dane nie beda przekazane do panstwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy - lub do organizacji miedzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3) oraz
przechowywane i archiwizowane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa;

posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigeia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$é z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

posiada Pani/Pan prawe wniesienia skargi do Urz¢du Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO);

podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z przepiséw prawa. Konsekwencja niepodania danych bedzie brak
mozliwoscei realizacji czynno$ci urzedowych;

Pani/Pana dane nie bgda przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym rowniez w formie profilowania.
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